

H. AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT

Dirección de Planeación y Desarrollo

LICITACIONES

Proced. De Licitación	No. Licitación Pública/Convocatoria	No. Concurso	No. De obra	Nombre y descripción de la obra Proyecto y/o acción	Participantes en el proyecto de licitación	Empresa Ganadora	Razones que Justifican la Adjudicación	Fecha del Contrato	No. Del Contrato	Contratado		
										Monto c/I.V.A.	Periodo de Ejecución	
INVITACION RESTRINGIDA	NO PROCEDE	REP-MUN-MF-004/2011	18008EMF003	UNIDAD DEPORTIVA LANDAREÑAS	1.- ESPACIOS INGENIERIAS FAMMER S.A. DE C.V. 2.- DAVID ARELLANO ARIAS 3.- JUAN MANUEL MONTES GOMEZ	1.- ESPACIOS INGENIERIAS FAMMER S.A. DE C.V.	POR RESULTAR LA SOLVENTE MÁS BAJA	31/10/11	REP-MUN-MF-004/2011	1,155,636.86	01/11/11	30/12/11
INVITACION RESTRINGIDA	NO PROCEDE	HABITAT-XAL-IS-004/2011	180081ME007	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1.- OMAR CAMARILLO AVILES 2.- AMADO PAREDES QUINTERO 3.- MARIA ALICIA NUÑEZ GARCIA	3.- MARIA ALICIA NUÑEZ GARCIA	POR RESULTAR LA SOLVENTE MÁS BAJA	31/10/11	HABITAT-XAL-IS-004/2011	1,495,223.76	01/11/11	30/12/11
INVITACION RESTRINGIDA	NO PROCEDE	FISM-MUN-04-005/2011	2011/18-08-21-24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN TESTERAZO	1.- RICA. S.A. DE C.V. 2.- CARLOS MONCAYO TOVAR 3.- GABRIELA BERUMEN FLORES	1.- RICA. S.A. DE C.V.	POR RESULTAR LA SOLVENTE MÁS BAJA	23/11/11	FISM-MUN-04-005/2011	376,390.83	24/11/11	13/12/11
ADJUDICACION DIRECTA	NO PROCEDE	FISM-MUN-04-006/2011	2011/18-08-04-25	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO EN AQUILES SERDAN	1.- JUAN MANUEL MARTINEZ MORALES 2.- ANTONIO RODRIGUEZ MONTES 3.- ING. FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS	2.- ANTONIO RODRIGUEZ MONTES	POR RESULTAR LA SOLVENTE MÁS BAJA	23/11/11	FISM-MUN-04-006/2011	440,965.02	24/11/11	28/12/11
ADJUDICACION DIRECTA	NO PROCEDE	FISM-MUN-04-007/2011	2011/18-08-04-25	REHABILITACION DE PUENTE EN COFRADIA DE CHOCOLON	MA. DEL SAGRARIO TORRES AVILA	MA. DEL SAGRARIO TORRES AVILA	POR NO RESULTAR LA SOLVENTE MÁS BAJA	23/11/11	FISM-MUN-04-007/2011	133,570.65	24/11/11	28/12/11

